

ประกาศ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center  
(NANC) โดยวิธีคัดเลือก

เลขที่ ๖๐๓๗๑๕๐๐๐๐๐๓

ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะ  
ดำเนินการจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC)  
โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการ ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่ม  
ปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ควบคุมงาน แนบท้ายประกาศ

**ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นผู้มีอาชีพงานจ้างที่คัดเลือกดังกล่าว
๒. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้กระทำผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และหรือ  
ต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้  
นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือมีประวัติว่ามีเจตนาหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรให้ทาง  
ราชการ
๓. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองาน ได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ การ  
คัดเลือกผู้ควบคุมงาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้  
ควบคุมงาน ครั้งนี้
๕. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น  
จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
๖. ผู้ให้บริการต้องมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง วงเงินค่า  
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาฉบับเดียว และผลงานที่นำเสนอทั้งหมดต้อง  
ควบคุมการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน ๗ ปี นับถึงวันที่ยื่นของเสนองาน โดยมีหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง  
และสำเนาคู่สัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย และต้องเป็นผลงานที่เป็น  
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี  
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

**กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม**

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ **๑๙ มิ.ย ๕๙**  
เวลา **๑๐.๐๐** น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Meeting Room **๑** ชั้น **๑** ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่อยู่ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่  
๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑๒๑๒๐

**กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา**

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ **๒๓ มิ.ย ๕๙** ระหว่างเวลา **๐๙.๐๐** น. ถึง  
เวลา **๑๐.๐๐** น. ณ ห้องประชุม Meeting Room **๓** ชั้น **๓** ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่อยู่ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่  
๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑๒๑๒๐

**หลักประกันซอง**

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคา เป็นจำนวนเงิน ๘,๖๕๔.๐๐  
บาท (แปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


**ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่**

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑  
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒  
ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ  
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๑๑๗-๖๕๒๒ ระหว่างวันที่ **๙ มิ.ย ๕๙** ถึง  
วันที่ **๑๙ มิ.ย ๕๙** ในวันและเวลาทำการของสำนักงาน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
[www.nanotec.or.th](http://www.nanotec.or.th) หรือ [www.nstda.or.th](http://www.nstda.or.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

โดยนำหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารฯ คือ

- (๑) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
- (๒) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ  
พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่

**๒๑ มิ.ย ๕๙**  
  
(นายสิริฤกษ์ ทรงศิริไล)  
ผู้อำนวยการ

**เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข**  
**เรื่อง จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยี**  
**เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน**  
**National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก**

ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร**

๑.๑ ข้อกำหนดในการจ้างควบคุมงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันของ

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๔ แบบสัญญาจ้าง

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เสนองาน**

๒.๑ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นผู้มีอาชีพงานจ้างที่คัดเลือกดังกล่าว

๒.๒ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้กระทำผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และหรือ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือมีประวัติว่ามีเจตนาหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรให้ทางราชการ

๒.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล

ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการเสนองานได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๔ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนออาคารรายอื่น ณ วันประกาศ การคัดเลือก ผู้ควบคุมงาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้ ควบคุมงานครั้งนี้

๒.๕ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ นิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคล นั้น

๒.๖ ผู้ให้บริการต้องมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาจ้าง วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาฉบับเดียว และผลงานที่ นำเสนอทั้งหมดต้องควบคุมการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน ๗ ปี นับถึงวันที่ยื่นซองเสนองาน โดยมีหนังสือรับรอง ผลงานของผู้ว่าจ้าง และสำเนาคู่สัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย และต้อง เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

### ข้อ ๓. หลักฐานในการเสนองาน

ผู้ให้บริการที่เสนองานจะต้องเสนอหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนองาน ดังนี้

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง

(๒) ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นผู้ให้บริการเสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล ธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) หนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือ

(๖) ผู้ให้บริการที่เสนองาน จะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ผังการจัดองค์กรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการนี้ ตลอดจนหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรที่เสนอเข้าปฏิบัติงาน

- รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของบุคลากร ที่จะเข้าปฏิบัติงานโครงการนี้ทุกตำแหน่ง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร และ/หรือ สถาปนิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคลากรนั้นๆ

- แนวทาง วิธีการ และแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ให้บริการเสนองานมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) หลักประกันของตามข้อ ๕

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

ข้อ ๔. การยื่นซองเสนองาน

๔.๑ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องยื่นซองเสนองาน กำหนดเวลาดำเนินการจ้างควบคุมงานให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๔.๒ ก่อนยื่นซองเสนองาน ผู้ให้บริการที่เสนองานควรตรวจร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารการคัดเลือก ฯลฯ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนองานตามเงื่อนไขในเอกสารคัดเลือก

๔.๓ ผู้ให้บริการเสนองาน จะต้องยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้จำหน่ายของ ถึง ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารการคัดเลือกเลขที่ ๖๐๓๗๑๕๐๐๐๐๓" ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนองานในวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้ว จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการดำเนินการจ้างจะเปิดซองเสนองานจ้าง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๕ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการดำเนินการจ้างจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เสนองาน แต่ละรายว่าเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้ให้บริการที่เสนองาน กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นออกจากการเป็นผู้ให้บริการ และประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้ให้บริการที่เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ให้บริการฯ เพราะเหตุเป็นผู้ให้บริการฯ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการฯ รายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้ให้บริการฯ ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการรับของเสนองานจะเปิดซองใบเสนองานของผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ **ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓** อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันที่ **๓ ก.ค. ๕๙** ตั้งแต่เวลา **๑๐.๐๐** น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนองาน เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางสำนักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสำนักงานอย่างยิ่งให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานดังกล่าวได้

#### ข้อ ๕. หลักประกันของ

ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซอง โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นจำนวนเงิน ๘,๖๕๔.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ยื่นของเสนองานหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๓ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๓ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงาน จะคืนให้ผู้ให้บริการเสนองาน หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ให้บริการเสนองานรายที่คัดเลือกไว้จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ให้บริการเสนองานได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

#### ข้อ ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ หากผู้ให้บริการเสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนองานไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือตามข้อ ๕ คณะกรรมการดำเนินการจ้างจะไม่พิจารณาของเสนองานของผู้นั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการคัดเลือกในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๒ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาของเสนองาน โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการคัดเลือก และหลักฐานการมาตรวจดูสถานที่

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อของผู้ให้บริการที่เสนองานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในเอกสารเสนองานบ้าง

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการคัดเลือกที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่น

๖.๓ ในการคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยข้อเสนอที่เป็นไปตามข้อกำหนดในการจ้างควบคุมงาน เงื่อนไขของทางราชการ รวมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คุณวุฒิ และประวัติการทำงานจำนวนมัณฑนากร สถาปนิกและวิศวกร ประจำและไม่ประจำ หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว

๖.๔ ในการตัดสินการคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ให้บริการที่เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่เสนองาน สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเสนองานจ้าง รายการหนึ่งรายการใดหรือทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการจ้างโดยวิธี คัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ผู้ให้บริการที่เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการเสนองานจ้างและลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นผู้ที่จ้าง หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนองานกระทำไปโดยทุจริต หรือมีการสมยอมกันในเสนองาน

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองว่า ผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๓ เป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๓ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นเป็นผู้ที่จ้าง ในกรณีนี้หากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสำนักงานอย่างยิ่ง คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนองาน ดังกล่าวได้

### ข้อ ๗ การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการเสนองานจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับสำนักงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่จ้างควบคุมงาน ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน

๓ (สาม) วันทำการของสำนักงาน

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๓ (๒)

๗.๔. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๓ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสัญญานี้จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนองานจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

**ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

๘.๑ ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจ้างควบคุมงานตามประกาศนี้จะได้ค่าจ้างควบคุมงานทั้งหมดไม่เกินกว่า ๑๗๓,๐๗๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่มิ้งงานควบคุมงานเพิ่มเติมหรือจ้างออกแบบแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้งานครบถ้วนสำเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน และหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ให้บริการที่เสนองานจะคัดค้านหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

๘.๒ สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้รับจ้างจ้างควบคุมงาน เป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กันตามระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง โดยผู้เสนองานจะต้องจัดทำรายงานการควบคุมงานและผลงานก่อสร้างในเดือนนั้นๆ เสนอคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน จำนวน ๕ ชุดซึ่งตรวจรับถูกต้องแล้ว สำนักงานจึงจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้ต่อไป

**ข้อ ๙. อัตราค่าปรับ**

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๗๓.๐๘ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสตางค์)

**ข้อ ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ**

๑๐.๑ เงินค่าจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น


๑๐.๒ ผู้รับจ้างจ้างควบคุมงาน ซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้ดังระบุในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน หรือ สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ ๒๑ พ.ค ๕๘



 <b>NANOTEC</b> <small>a member of NSTDA</small>	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	เรื่อง : จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC)

### ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคผู้ควบคุมงาน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- หมวด 1 รายละเอียดโครงการ
- หมวด 2 ขอบเขตงานของงานที่ต้องดำเนินการ
- หมวด 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขด้านเทคนิคของผู้ควบคุมงาน
- หมวด 4 การจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค
- หมวด 5 บุคลากรที่ใช้ในการควบคุมงาน
- หมวด 6 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- หมวด 7 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

#### หมวด 1 รายละเอียดของโครงการ

- พื้นที่ก่อสร้างบริเวณ ชั้น 4 (ZONE ห้องปฏิบัติการทั้งชั้น) และชั้น 5 (ZONE ห้องปฏิบัติการครึ่งชั้นฝั่งห้องปฏิบัติการ Type B ) อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
- งบประมาณในการจัดจ้างผู้ควบคุมงาน 173,077.00 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- ระยะเวลาของโครงการก่อสร้าง 120 วัน ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
- คัดเลือกผู้ควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาจากผลงาน แนวความคิดในการควบคุมงาน คุณสมบัติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยไม่มีการแข่งขันเรื่องราคาค่าบริการ

#### หมวด 2 ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จนแล้วเสร็จทั้งโครงการ โดยมีขอบเขตงานหลักดังต่อไปนี้

2.1 ควบคุมตรวจสอบและกำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งหลักกฎหมายโดยครบถ้วน

2.2 จัดทำรายงานการควบคุมงานและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง

2.3 จัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง และที่จะเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานฯ มากที่สุด

จัดทำโดย..... สมพงษ์ คุ้มภทร ..... ลงวันที่..... ๑ ๒ ๕๕ .....



2.15 จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม แสดงความก้าวหน้าของงาน รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ผลการประชุม และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือน

2.16 สรุปผลงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเบิกงวดเงินตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (เมื่อได้รับหนังสือส่งงานจากผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง หากตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้ว ผู้ควบคุมงานจะออกหนังสือรับรองเสนอต่อสำนักงานฯ เพื่อทำการตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างในงวดนั้นๆ)

2.17 ให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค วิธีการและขั้นตอนของปัญหาการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ รวมถึงการจัดทำหรือช่วยจัดทำแผนงานเพื่อควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างและระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างและระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง

2.18 จัดเตรียมเอกสารและปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงเอกสาร Change Order, Shop Drawing กำหนดเอกสารนำเสนอ Project Report การเสนอตัวอย่างวัสดุและรายละเอียดวิธีการก่อสร้างเพื่ออนุมัติใช้ การเสนอหรือการให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานก่อสร้างระหว่างสำนักงานฯ และผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง โดยจัดรวบรวมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้ตีพิมพ์พร้อมที่จะแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

2.19 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือชนิดของวัสดุในการก่อสร้างอันทำให้ราคาก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำราคากลางเสนอต่อสำนักงานฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

2.20 ผู้ควบคุมงานจะพิจารณาตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างนำเสนอขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ต้องทำบันทึกเหตุผล และความเห็นแจ้งให้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างทราบเพื่อแก้ไขหรือให้นำเสนอวัสดุอื่นมาพิจารณาใหม่ แต่หากเห็นว่าถูกต้องให้อนุมัติผ่านและเสนอต่อสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

2.21 หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าวัสดุหรือวิธีการก่อสร้างอื่นใดที่อาจจะนำมาใช้ให้เกิดผลดีต่อโครงการ ผู้ควบคุมงานจะเสนอข้อแนะนำพร้อมการวิเคราะห์ผลดีผลเสียต่อสำนักงานฯ ทราบและตัดสินใจต่อไป

2.22 การตรวจงานขั้นต้นก่อนการรับงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจสอบระบบประกอบอาคารต่างๆ ก่อนเริ่มการทดลองใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องสำคัญ อันอาจจะทำความเสียหายให้กับงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการตรวจงานขั้นต้นก่อนการรับมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานจะดำเนินการดังนี้

2.22.1 จัดทำบัญชีรายการงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) และตรวจสอบตามบัญชีงานว่า ถูกต้องตรงกับที่ระบุในแบบหรือรายการหรือคำสั่งแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้างหรือไม่

2.22.2 จัดทำบัญชีงานที่ต้องแก้ไข (List of Defective Works) ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ก่อนการรับมอบงานงวดสุดท้าย

2.22.3 เมื่อได้รับแจ้งงานที่ต้องแก้ไข (List of Defective Works) ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจเช็คอีกครั้ง และออกหนังสือรับรองขั้นต้น

2.22.4 จัดทำเอกสารและตรวจสอบยอดเงินในสัญญาก่อสร้างที่จ่ายไปแล้ว และที่ยังค้างจ่ายอยู่ พร้อมทั้งยอดเงินสำหรับงานในส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากยอดสัญญาก่อสร้างเดิมทั้งหมด ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินงวดสุดท้าย

2.22.5 แจ้งสำนักงานฯ ให้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

2.22.6 ในวันตรวจรับงาน หากคณะกรรมการตรวจรับงานยังพบข้อบกพร่องของการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำบัญชีรายการที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย หรือต้องแก้ไข

จัดทำโดย..... กอบบง..... วัฒน.ภ.จร. .... ลงวันที่..... ๑ ๗ ๖ ๕๘



โดยให้แสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ประวัติการทำงาน ภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการนี้ สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

5.2 งบประมาณค่าใช้จ่าย ผู้ควบคุมงานต้องแจกแจงการกำหนดหน้าที่ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มดำเนินงานก่อสร้างจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้าง อัตราค่าแรงบุคลากรควบคุมงานแต่ละคนตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และภาษีต่างๆ

#### หมวด 6 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้รับจ้างควบคุมงานเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆ กัน ตามระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง โดยผู้เสนองานจะต้องจัดทำรายงานการควบคุมงานและผลงานก่อสร้างในเดือนนั้นๆ เสนอคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน จำนวน 5 ชุด ซึ่งตรวจรับถูกต้องแล้ว สำนักงานจึงจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้ต่อไป

#### หมวด 7 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ควบคุมงาน มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการพิจารณา	คะแนน
1. ข้อกำหนดของผู้ให้บริการควบคุมงานตาม TOR	
2. คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร	65
2.1 ประสบการณ์ในงานลักษณะเดียวกับที่ประกาศตาม TOR	10
2.2 สถาปนิก	20
2.3 วิศวกรงานระบบ	20
2.4 บุคลากรอื่นๆ	15
3. ผลงานที่ผ่านมา (ก่อสร้างเสร็จแล้ว)	50
3.1 ภาพรวมของผลงานต่างๆไป (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)	20
3.2 งานซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับงานที่จะควบคุมงาน (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)	30
4. แนวความคิด วิธีการในการควบคุมงาน	35
รวมทั้งหมด	150

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จัดทำโดย.....  ..... ลงวันที่..... ๑๗.๖.๕๘ .....

แบบใบเสนอราคา

แจ้งควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยี  
เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO  
Characterization Center (NANC)  
โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑. ข้าพเจ้า(บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,ร้าน)..... อยู่  
เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด  
..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร  
..... โดย..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อ  
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO  
Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งชาติ เลขที่ ๖๐๓๗๑๕๐๐๐๐๓ ลงวันที่ .....และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ .....ลงวันที่  
..... (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อ  
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO  
Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข  
การคัดเลือกเป็นจำนวนเงิน .....บาท (.....)  
และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ (เจ็ด) จำนวน.....บาท (.....)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ  
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองของเสนองาน และสำนักงาน  
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือ ระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน โดยข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่  
ผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization  
Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก และจะดำเนินการต่อไปจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

จ้างเหมาก่อสร้าง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างฯ แนบท้ายเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ (๖.๓) ของเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ ให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก่อน หรือ ในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละห้า (๕%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน ใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ริบหลักประกันของ หรือ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจทำการประกาศคัดเลือกใหม่ก็ได้ โดยถือว่าผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ .....เพื่อเป็นหลักประกันของ เป็นจำนวนเงิน ..... บาท (.....) มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

( ..... )

ตำแหน่ง .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญา)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาการ).....สาขา..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาการ ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ.....ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดั่งมีข้อความต่อไปนี้ :

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง..... กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่..... ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (..... %) ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน ..... บาท (.....) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่.....(วันที่แล้วเสร็จ)..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)



เอกสารแนบท้ายเอกสารแจ้งควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก ข้อ ๑.๓ (๑)

**แบบหนังสือค้ำประกัน**

(หลักประกันของ)

เลขที่.....

วันที่ .....

๑. ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาการ).....สาขา..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาการขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังมีข้อความต่อไปนี้ :

ตามที่.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ได้ยื่นของเรื่อง..... ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารการประกวดราคา เลขที่ ..... ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน ..... บาท (.....) ในกรณี.....(ชื่อผู้เสนอราคา)..... ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีสิทธิริบหลักประกันของประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ ..... (ชื่อผู้เสนอราคา) ..... ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้.....(ชื่อผู้เสนอราคา).....ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่..... ถึง..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ้า.....(ชื่อผู้เสนอราคา)..... ขยายกำหนดเวลายื่นราคาของการเสนอราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายื่นราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

สัญญาจ้างควบคุมงาน.....(โปรดระบุชื่องานจ้าง).....

สัญญาเลขที่ .....

สัญญานี้ทำขึ้น ณ .....(กรณีเป็นหน่วยงานเฉพาะทาง โปรดใส่ชื่อหน่วยงานเฉพาะทาง).....  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ..... อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เมื่อวันที่ .....  
พ.ศ. .... ระหว่าง .....(กรณีเป็นหน่วยงานเฉพาะทาง โปรดระบุชื่อหน่วยงานเฉพาะทาง).....  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย .....(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม).....  
(ตำแหน่ง)..... [(เลือก ๑ หรือ ๒ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง) (๑) (กรณีผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามให้ใช้ข้อความว่า)  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ..... เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ลงวันที่ ..... พ.ศ. .... (๒) (กรณีผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามให้ใช้ข้อความว่า)  
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังรายละเอียดปรากฏตาม  
สำเนาคำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ ..... เรื่อง ..... ลง  
วันที่ ..... พ.ศ. .... (โปรดระบุเลขที่ เรื่อง และลงวันที่ของคำสั่งเกี่ยวกับการพัสดุ) และ  
ที่ ..... เรื่อง ..... ลงวันที่ ..... พ.ศ. .... (โปรดระบุเลขที่ เรื่อง และวันที่  
ของคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม)] ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ .....(ชื่อคู่สัญญา).....\*(ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลให้ใช้ข้อความว่า ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ประเภท..... ณ (ตัวอย่างเช่น) สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ..... เมื่อวันที่..... พ.ศ. .... มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่  
เลขที่ ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
โดย ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญผูกพันนิติบุคคล (หรือผู้รับมอบอำนาจ  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) (ตัวอย่างเช่น) ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนของสำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ..... ลง  
วันที่ ..... พ.ศ. .... (หนังสือรับรองบริษัทต้องออกให้ไม่เกิน ๓๐ วันนับถึงวันที่ทำสัญญา) (และหนังสือ  
มอบอำนาจที่..... ลงวันที่.....) \*(ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า อายุ ... ปี  
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ  
สำเนาทะเบียนบ้าน) ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้ควบคุมงานตกลงรับจ้างควบคุมงาน ..... (โปรดระบุ  
รายละเอียดของงานจ้าง)..... ณ ..... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ..... อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ดังรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงานปรากฏตามผนวก ๑ ถึงผนวก ๓ ที่แนบท้ายสัญญาฯ และตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้างในการควบคุมงาน..... (โปรดระบุ รายละเอียดของงานจ้าง)..... ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง.....(โปรดระบุ ชื่อสัญญาจ้างที่มีการ ควบคุมงาน)..... รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างดังกล่าว (ถ้ามี) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า “สัญญาก่อสร้าง” เพื่อให้การดำเนินงาน..... (โปรดระบุ รายละเอียดของงานจ้าง)..... ตามสัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยให้รวมเรียกงานที่ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการตามสัญญานี้ทั้งหมดว่า “งาน”

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานได้ตกลงราคาค่าจ้างงานตามสัญญานี้แบบเหมารวมเป็นจำนวนเงิน ..... บาท (.....) \*และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ .... (.....) จำนวนเงิน ..... บาท (.....) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ..... บาท (.....) (\*กรณีผู้รับจ้างไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ตัดข้อความดังกล่าวออก) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ในอัตราเดือนละ ..... บาท (.....) ซึ่งค่าจ้างที่แบ่งชำระดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้ควบคุมงานได้ทำงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมงานและสรุปผลการดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้างในเดือนนั้นๆ ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างจำนวน .... (....) ชุด และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานและรายงานของผู้ควบคุมงานโดยครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หากรายงานการควบคุมงานในแต่ละเดือนที่ผู้ควบคุมงานส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างแสดงให้เห็นว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่าช้าไปกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ และ/หรืออาจล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาก่อสร้างเนื่องจากเหตุที่มีได้เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้รับจ้าง ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งระงับการทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ควบคุมงานเป็นการชั่วคราว และมีสิทธิชะลอการจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ควบคุมงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างผิดสัญญา รวมทั้งจะสั่งให้ผู้ควบคุมงานเริ่มทำงานต่อไปเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งผู้ว่าจ้างจะเริ่มจ่ายค่าจ้างให้ผู้ควบคุมงานต่อไปตามปกติ เมื่อผู้ควบคุมงานได้เริ่มทำงานต่อไปตามปกติตามสัญญานี้แล้ว

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงาน [(โปรดระบุวิธีการจ่ายเงินโดยเลือก ๑ หรือ ๒ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง) (๑) เป็นเช็คขีดคร่อมในนาม “.....” (๒) โดยวิธีการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร ..... สาขา..... ชื่อบัญชี..... เลขที่.....)] โดยหักภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานจะต้องชำระไว้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน และรายงานของผู้ควบคุมงานโดยครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓. ผู้ควบคุมงานต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานตามสัญญานี้ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานที่ได้เสนอต่อผู้ว่าจ้างตามผนวก ๑ และผนวก ๒ ที่แนบท้ายสัญญาฯ รวมทั้งแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) ด้วย

หากผู้ควบคุมงานไม่จัดส่งบุคลากรของผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างตามที่ได้เสนอต่อผู้ว่าจ้างตามผนวก ๑ และผนวก ๒ ที่แนบท้ายสัญญาฯ รวมทั้งแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตัดลดเงินค่าจ้าง โดยคำนวณตามสัดส่วนของค่าจ้างของผู้ควบคุมงาน ตามจำนวนเวลาของบุคลากรของผู้ควบคุมงานในตำแหน่งนั้นๆ ที่มีได้เข้าปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างดังกล่าว โดยตัดลดเงินค่าจ้างจากเงินค่าจ้างประจำงวดได้ และกรณีที่เกิดความเสียหายจากการไม่จัดส่งบุคลากรของผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าเสียหายจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้อีกด้วย

หากผู้ควบคุมงานไม่ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานก่อสร้าง (Construction Schedule) ของผู้รับจ้าง หรือไม่ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างจริง ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้ควบคุมงานไม่จัดส่งบุคลากรควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างจริงของผู้รับจ้าง หากผู้ควบคุมงานไม่จัดส่งบุคลากรของผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติงานตามงานก่อสร้างจริง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตัดลดค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสอง และหากเกิดความเสียหายแก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าเสียหายจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การทำงานของบุคลากรของผู้ควบคุมงานจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญาก่อสร้างไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมงานเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้ควบคุมงานบางคนหรือทั้งหมดนั้นได้ และผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

เมื่อผู้ควบคุมงานได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้ทำการเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ควบคุมงานจะต้องเสนอรายชื่อบุคลากร พร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และหลักฐานประกอบวิชาชีพ (กว.) หรือหลักฐานอื่นๆ ของบุคลากรของผู้ควบคุมงานที่จะมาปฏิบัติงานแทนต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มทำงาน

ข้อ ๕. ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ทำงานหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้างผู้ควบคุมงานมีหน้าที่สั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้างดังกล่าว

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางด้านวิศวกรรมและ/หรือสถาปัตยกรรมทำให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแบบหรือรายการสำหรับการดำเนินงาน..... (โปรดระบุรายละเอียดของงานจ้าง)..... เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและสิ่งแวดล้อม มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จะต้องสั่งระงับการทำงานของผู้รับจ้างไว้ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนอาจสั่งการแก้ไขได้ตามความจำเป็น และเมื่อได้ดำเนินการไปแล้ว ผู้ควบคุมงานจะต้องทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การสั่งการของผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้ควบคุมงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อน

ข้อ ๖. ถ้าหากสัญญาก่อสร้างต้องสิ้นสุดลงหรือเลิกไปด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) สั่งระงับการทำงานของผู้ควบคุมงานและงดการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่สัญญาก่อสร้างสิ้นสุดลงหรือเลิกไป จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ทำสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างรายใหม่และผู้ควบคุมงานได้เริ่มทำงานต่อไปตามสัญญานี้แล้ว

(๒) บอกลีกสัญญานี้ได้ทันที โดยผู้ควบคุมงานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่คงเหลือ ค่าเสียหาย ค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้สั่งให้ผู้ควบคุมงานระงับการทำงานทั้งหมดเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๖ วรรคสอง เกินกว่า ๖๐ วัน หรือตามข้อ ๖ (๑) เกินกว่า ๖๐ วัน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างควบคุมงานนี้ได้ แต่ผู้ควบคุมงานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่คงเหลือ ค่าเสียหาย ค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๘. ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลงานและอุปสรรคของผู้รับจ้างที่ได้ทำไปแล้วเป็นประจำทุกเดือนและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างสิ้นสุดลงโดยผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะต้องรับรายงานสรุปผลงานทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็นเหตุ ทำให้การทำงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานและสัญญาก่อสร้างเสนอต่อผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

ข้อ ๙. นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในส่วนอื่นของสัญญานี้และในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ควบคุมงานตามสัญญาก่อสร้างนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ รวมทั้งปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยถูกต้องครบถ้วน

(๒) ไม่ละเลยหรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระทำการมิชอบในหน้าที่ของตน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือทำให้งานตามสัญญาก่อสร้างดำเนินไปโดยไม่สะดวก ล่าช้า หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๓) จัดบุคลากรของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างที่เสนอต่อผู้ว่าจ้าง

(๔) ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้าง และจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับความเสียหาย

(๕) ยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายตามสัญญานี้ต่อกรมสรรพากร ภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่จะมีการประกาศบังคับใช้ในภายหน้า ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานรับรองว่าผู้ควบคุมงานไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ\* (\*กรณีผู้ควบคุมงานเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการรับจ่ายให้เพิ่มเติมข้อความนี้)

ข้อ ๑๐. ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ควบคุมงานมอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๑๑. กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาก่อสร้างอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ควบคุมงานจะโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนก็ตาม ผู้ควบคุมงานต้องริบหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงานเอง และถ้าผู้ควบคุมงานหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้ว ไม่แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดยผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนี้ด้วย

ข้อ ๑๒. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างได้เนื่องจากความผิดของผู้รับจ้างเอง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มเติมเป็นรายวันในอัตราวันละ ..... บาท (.....)>(\*คำนวณโดยคิดจากอัตราค่าจ้างรายวันของผู้ควบคุมงาน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ (เจ็ด) แล้ว ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างได้เนื่องจากเหตุที่มีได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มเติมเป็นรายวันในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กำหนดในสัญญาข้อ ๒ นับแต่วันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาก่อสร้างจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ ๑๓. ในขณะที่สัญญาที่ผู้ควบคุมงานได้นำหลักประกันเป็น.....(กรณีเป็นหนังสือค้ำประกัน ให้ใช้ข้อความว่า) "หนังสือค้ำประกันของธนาคาร.....สาขา.....เลขที่.....ลงวันที่....." (กรณีใช้เงินสด ให้ใช้ข้อความว่า) "เงินสด" จำนวนเงิน .....(โดยระบุเป็นจำนวนเต็ม)..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๒ มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ควบคุมงานได้นำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ควบคุมงานได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และผู้ควบคุมงานพ้นจากความรับผิดชอบและข้อผูกพันใดๆ ทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. หากผู้ควบคุมงานผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐ ผู้ควบคุมงานจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรารวันละ .....(ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันใน

อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวัน ละ ๑๐๐ บาท)..... บาท (.....) นับแต่วันที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติผิดสัญญาจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญา โดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม นอกจากนี้ ผู้ควบคุมงานยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน เกิดขึ้น จากการที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติผิดสัญญาได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้ควบคุมงานจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา ตามสัญญา ข้อ ๑๓ ก็ได้ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้ควบคุมงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้เป็นผู้ควบคุมงาน นั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างควบคุมงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้อง สงวน เอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่ จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้ควบคุมงานจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานก็ได้

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานต่อให้ครบถ้วนตามสัญญา และ/หรือค่าเสียหายซึ่ง เกิดขึ้นจากผู้ควบคุมงานตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย และ/หรือบังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หากเงินค่าจ้างค้างจ่าย และ/หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม่เพียงพอชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานต่อให้ครบถ้วนตามสัญญา และ/หรือค่าเสียหาย ผู้ควบคุมงานตกลงชำระให้แก่ ผู้ว่าจ้าง จนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างค้างจ่ายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานให้ ครบถ้วนตามสัญญา และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ควบคุมงานทั้งหมด

ข้อ ๑๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

จำนวน ... หน้า

ผนวก ๒ หนังสือเสนอราคาของผู้ควบคุมงาน เลขที่.....

จำนวน ... หน้า

ลงวันที่.....พ.ศ. ....

ผนวก ๓ .....(ในกรณีเป็นนิติบุคคล โปรดระบุชื่อความว่า

จำนวน ... หน้า

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หรือในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา โปรดระบุข้อความว่า สำเนา

บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้อง

ผนวก ๔ (กรณีผู้อำนวยการ สวทช. ลงนาม ให้ใช้ข้อความว่า “คำสั่ง

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ .....\* ลงวันที่ ..... พ.ศ. ....”)

(กรณีผู้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามให้ใช้ข้อความว่า

“คำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ .....\* ลงวันที่..... พ.ศ. .... และที่ .....\* ลงวันที่

..... พ.ศ. ....) (\*โปรดระบุให้ตรงตามคำสั่งที่กำหนดไว้

ในหน้าที่หนึ่งวรรคที่หนึ่ง)

จำนวน ... หน้า

ผนวก ๕ สำเนาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(\*ใช้กรณีหลักประกันไม่ใช่เงินสด)

จำนวน ... หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ควบคุมงานจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๘. ผู้ควบคุมงานต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน นอกจากนี้ในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้ควบคุมงานหลุดพ้นจากความรับผิดชอบและหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๙. บรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้างต้นของสัญญานี้ ถือเป็นสาระสำคัญ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้มีการเจรจาตกลง และได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทำเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ (หากมี) ของทั้งสองฝ่าย

ข้อ ๒๐. บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ต้องทำเป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งให้แก่คู่สัญญาโดยชอบหากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน





## บทนิยาม

**“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”** หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานของสำนักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานของสำนักงานฯ ในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจ หรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเงินทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

**“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”** หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสำนักงานฯ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้

เรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงานฯ โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

---

## บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล	
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด	
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม	จำนวน.....แผ่น
(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด	
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน.....แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ	จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม	จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน.....แผ่น
๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล	
(๑) บุคคลธรรมดา	
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น	จำนวน.....แผ่น
(๒) คณะบุคคล	
สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน	จำนวน.....แผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน	จำนวน.....แผ่น
๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า	
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า	จำนวน.....แผ่น
(๑) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา	
- บุคคลสัญชาติไทย	
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน.....แผ่น
- บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย	
สำเนาหนังสือเดินทาง	จำนวน.....แผ่น
(๒) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล	
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด	
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม	จำนวน.....แผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด	

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน.....แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ	จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม	จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวน.....แผ่น

๔.อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา

จำนวน.....แผ่น

๒. หลักประกันซอง

จำนวน.....แผ่น

๓. หนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญา หรือสำเนาข้อตกลง

จำนวน.....แผ่น

๔. อื่นๆ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง  
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้าพเจ้า .....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)อยู่  
เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด ..... โทรศัพท์.....  
โดย ..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการ  
ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการของ บริษัท/ห้าง/ร้าน จริง

๑. ....

๒. ....

๓. ....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ) อยู่  
เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต  
.....จังหวัด ..... โทรศัพท์.....  
โดย ..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้มี  
อำนาจควบคุมจริง ของ (บริษัท/ห้าง/ร้าน).....

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
ประทับตรา (ถ้ามี)