

ประกาศ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง การคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เลขที่ ๖๐๓๗๑๕๐๐๐๐๑

ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดังมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ควบคุมงาน แนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นผู้มีอาชีพงานจ้างที่คัดเลือกดังกล่าว
๒. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้กระทำผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และหรือต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือมีประวัติว่ามีเจตนาหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรให้ทางราชการ
๓. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองาน ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ การคัดเลือกผู้ควบคุมงาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้
๕. ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องมีผลงานควบคุมงานก่อสร้างประเภทเดียวหรือผลงานก่อสร้างอาคารพร้อมงานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาฉบับเดียว และผลงานที่เสนอทั้งหมดต้องควบคุมการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง และสำเนาสัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชื่อถือได้

กำหนดนำเสนองาน

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

### กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ .....  
เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม.....๑.....ชั้น.....๑..... อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่  
๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑๒๑๒๐

### กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา

กำหนดรับของเสนองาน ในวันที่ ..... ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ ..... เวลา ๑๓.๐๐ ..... น. ถึง  
๑๕.๐๐ ..... น. ณ ห้องประชุม.....๑.....ชั้น.....๑..... อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่  
๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑๒๑๒๐

### หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคา เป็นจำนวนเงิน  
๒๔,๐๓๔ บาท (สองหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน)

### ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างผู้ควบคุมงานฯ ได้ที่งานพัสดุ  
ชั้น ๑ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน  
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๖๕๒๑ ระหว่างวันที่  
..... - ๓ พ.ย. ๒๕๕๗ ..... ถึงวันที่..... ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ ..... ในวันและเวลาทำการของสำนักงานฯ  
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nstda.or.th](http://www.nstda.or.th), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ  
[www.nanotec.or.th](http://www.nanotec.or.th)

โดยนำหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารฯ ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
๒. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ..... ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗



(นายสิริฤกษ์ ทรงศิริไล)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข  
เรื่อง การคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร**

๑.๑ ข้อกำหนดในการจ้างควบคุมงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันของ

๑.๔ แบบสัญญาจ้าง

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เสนองาน**

๒.๑ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องเป็นผู้มีอาชีพงานจ้างที่คัดเลือกดังกล่าว

๒.๒ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีประวัติที่เคยเป็นผู้กระทำผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และหรือ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือมีประวัติว่ามีเจตนาหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรให้ทางราชการ

๒.๓ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการเสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๔ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ การคัดเลือก ผู้ควบคุมงาน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้ควบคุมงาน ครั้งนี้

๒.๕ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องมีผลงานควบคุมงานก่อสร้างประเภทเดียวหรือผลงานก่อสร้าง อาคารพร้อมงานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ วงเงินค่า ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาฉบับเดียว และผลงานที่เสนอทั้งหมดต้อง ควบคุมการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง และสำเนาคู่สัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเชื่อถือได้

### ข้อ ๓. หลักฐานในการเสนองาน

ผู้ให้บริการที่เสนองานจะต้องเสนอหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนองาน ดังนี้

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง

(๒) ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร ประชากรประจำตัวประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นผู้ให้บริการเสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล ธรรมดาที่มีใจสัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) หนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือ

(๖) ผู้ให้บริการที่เสนองาน จะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ผังการจัดองค์กรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการนี้ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เสนอเข้าปฏิบัติงาน

- รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของบุคลากร ที่จะเข้าปฏิบัติงานโครงการนี้ทุกตำแหน่ง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร และ/หรือ สถาปนิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคลากรนั้นๆ ส่วนช่างเทคนิคและตำแหน่งอื่นๆ ให้แนบสำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาไปด้วย โดยทุกตำแหน่งให้แนบหลักฐาน แสดงว่าเป็นพนักงานประจำของผู้ควบคุมงาน หรือของนิติบุคคลที่ร่วมควบคุมงาน

- แนวทาง วิธีการ และแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๕ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ให้บริการเสนองานมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๕ (๒)

#### ข้อ ๔. การยื่นซองเสนองาน

๔.๑ ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องยื่นซองเสนองาน กำหนดเวลาดำเนินการจ้างควบคุมงานให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

๔.๒ ก่อนยื่นซองเสนองาน ผู้ให้บริการที่เสนองานควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารการคัดเลือก ฯลฯ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนองานตามเงื่อนไขในเอกสารคัดเลือก

๔.๓ ผู้ให้บริการเสนองาน จะต้องยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้จำหน่ายซองถึงประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารการคัดเลือกเลขที่ .....” ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนองานในวันที่ ๒๖ พย. ๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม .....๑.....ชั้น.....๑..... อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้ว จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการดำเนินการจ้างจะเปิดซองเสนองานจ้าง ณ ห้องประชุม .....๑.....ชั้น.....๑..... อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓ หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันที่ ๒๖ พย ๕๓ ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการดำเนินการจ้างจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เสนองาน แต่ละราย  
ว่าเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ  
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองใบเสนองาน

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนองานว่ามี  
ผู้ให้บริการที่เสนองาน กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ  
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นออกจากการเป็นผู้ให้บริการ และประกาศรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มี  
สิทธิได้รับคัดเลือก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้างงาน เว้นแต่  
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  
ของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้ให้บริการที่เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ให้บริการฯ เพราะเหตุเป็นผู้ให้บริการฯ ที่มีผล  
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการฯ รายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้ให้บริการฯ ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง การวินิจฉัยอุทธรณ์  
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการรับซองเสนองานจะเปิดซองใบเสนองานของผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิ ได้รับการ  
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม .....๑..... ชั้น.....๑..... อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ ทาวเวอร์ B เลขที่ ๑๔๓  
หมู่ ๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันที่  
๒๖ พย ๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนองาน เว้นแต่  
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลา  
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางสำนักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนองานที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสำนักงานอย่างยิ่ง ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานดังกล่าวได้

#### ข้อ ๕. หลักประกันของ

ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซอง โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง  
อย่างใดดังต่อไปนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๐๓๔ บาท (สองหมื่นสี่พันสามสิบสี่บาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เชื้อคที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเป็นเชื้อคลัง วันที่ยื่นซองเสนองานหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๓ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๓ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงาน จะคืนให้ผู้ให้บริการเสนองาน หรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ให้บริการเสนองานรายที่คัดเลือกไว้จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ให้บริการเสนองานได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ข้อ ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ หากผู้ให้บริการเสนองานรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนองาน ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือตามข้อ ๕ คณะกรรมการดำเนินการจ้างจะไม่พิจารณาของเสนองานของผู้ยื่นวันแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารการคัดเลือกในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๒ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาของเสนองาน โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการคัดเลือก และหลักฐานการมาตรวจดูสถานที่

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อของผู้ให้บริการที่เสนองานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในเอกสารเสนองานจ้าง

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการคัดเลือกที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่น

๖.๓ ในการคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยข้อเสนอที่เป็นไปตามข้อกำหนดในการจ้าง ควบคุมงาน เงื่อนไขของทางราชการ รวมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คุณวุฒิ และประวัติการทำงานจำนวนมัณฑนากร สถาปนิกและวิศวกร ประจำและไม่ประจำ หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว

๖.๔ ในการตัดสินใจคัดเลือกหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ให้บริการที่เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่เสนองาน สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรวงไวซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเสนองานจ้าง รายการหนึ่งรายการใดหรือทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ผู้ให้บริการที่เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการเสนองานจ้างและลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนองานกระทำไปโดยทุจริต หรือมีการสมยอมกันในเสนองาน

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการเปิดซองว่า ผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๓ เป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่น ณ วันประกาศ หรือเป็นผู้ให้บริการที่เสนองานที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการที่เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๓ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการที่เสนองานรายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนองานที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางสำนักงานอย่างยิ่ง

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนองาน ดังกล่าวได้

### ข้อ ๗ การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการเสนองานจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับสำนักงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่จ้างควบคุมงาน ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ (สาม) วันทำการของสำนักงาน

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๓ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๓ (๒)



๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันสัญญานี้จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนองาน  
จ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจ้างควบคุมงานตามประกาศนี้จะได้ค่าจ้างควบคุมงาน  
ทั้งหมดไม่เกินกว่า ๔๘๐,๖๖๕.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี  
อากรต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่ทีมงานควบคุมงานเพิ่มเติมหรือจ้างออกแบบแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้งานครบถ้วนสำเร็จ  
สมบูรณ์ตาม

วัตถุประสงค์ของสำนักงาน และหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ให้บริการที่เสนองานจะคัดค้านหรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ ไม่ว่า  
กรณีใดๆ

๘.๒ สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้รับจ้างจ้างควบคุมงาน เป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน  
ตามระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง โดยผู้เสนองานจะต้องจัดทำรายงานการควบคุมงานและผลงานก่อสร้าง  
ในเดือนนั้นๆ เสนอคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน จำนวน ๕ ชุด ซึ่งตรวจรับถูกต้องแล้ว สำนักงานจึงจะดำเนินการ  
การจ่ายเงินค่าจ้างให้ต่อไป

ข้อ ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ ผู้รับจ้างจ้างควบคุมงาน ซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง  
ราชการกำหนดไว้ดังระบุในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจ  
พิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น  
ของสำนักงาน หรือ สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

.....๒๐๑๑.๑๑.๒๕๕๘.....

**ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคผู้ควบคุมงาน**

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- หมวด 1 รายละเอียดโครงการ
- หมวด 2 ขอบเขตงานของงานที่ต้องดำเนินการ
- หมวด 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขด้านเทคนิคของผู้ควบคุมงาน
- หมวด 4 การจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค
- หมวด 5 บุคลากรที่ใช้ในการควบคุมงาน
- หมวด 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
- หมวด 7 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- หมวด 8 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

**หมวด 1 รายละเอียดของโครงการ**

- พื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ว่างขนาดประมาณ 1,100 ตารางเมตร อยู่ระหว่างอาคารโรงงานต้นแบบของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และอาคารโรงงานต้นแบบของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งมีอาคารโรงเรือนของโครงการทดสอบการย่อยสลาย Bio-plastic ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) อยู่ในพื้นที่ และเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตามแบบก่อสร้าง
- งบประมาณในการจัดจ้างผู้ควบคุมงาน 480,665บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- ระยะเวลาของโครงการก่อสร้างต่อเติม 180 วัน เป็นลักษณะงานก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
- คัดเลือกผู้ควบคุมงานโดยวิธีจำกัดข้อกำหนด พิจารณาจากผลงาน แนวความคิดในการควบคุมงาน คุณสมบัติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

**หมวด 2 ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ**

ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการควบคุมงานจัดทำโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ จนแล้วเสร็จทั้งโครงการ โดยมีขอบเขตงานหลักดังต่อไปนี้

2.1 ควบคุมตรวจสอบและกำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบหลัก วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทั้งหลักกฎหมายโดยครบถ้วน

2.2 จัดทำรายงานการควบคุมงานและตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง

2.3 จัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง และที่จะเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานฯ มากที่สุด

2.4 จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารโรงเรือนของโครงการทดสอบการย่อยสลาย Bio-plastic (MTEC) รวมถึงอาคารใกล้เคียง ในระหว่างการก่อสร้างด้วย

2.5 ประเมินแผนการดำเนินงานก่อสร้าง (Construction Schedule) ของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง และเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแก้ไข หากเห็นว่าจะทำให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

2.6 สรุปผลการควบคุมงานก่อสร้าง และความเห็นของผู้ควบคุมงาน เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นระยะๆ

2.7 สรุปผลการควบคุมงานก่อสร้างเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมทั้งส่งมอบงานทั้งหมดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

2.8 จัดให้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างมีระบบหรือมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายในหน่วยงานก่อสร้าง และรายงานผลทุกเดือน ให้กับผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสำนักงานฯ

2.9 ผู้ควบคุมงานต้องควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูป และรายการประกอบแบบและเอกสารแนบท้ายสัญญาต่างๆ ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด หากผู้ควบคุมงานหรือบุคลากรของผู้ควบคุมงานมิได้กระทำการตามขอบเขตความรับผิดชอบตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมงานก่อสร้าง หรือกระทำการอื่นอันเป็นการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สำนักงานฯ และ/หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ควบคุมงานยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงานฯ และ/หรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น โดยยินยอมให้สำนักงานฯ หักจากเงินค่าจ้าง และ/หรือ หลักประกันสัญญา ทั้งนี้สำนักงานฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที และผู้ควบคุมงานยินยอมคืนเงินค่าจ้างที่ได้รับแล้วทั้งหมดให้แก่สำนักงานฯ

2.10 ผู้ควบคุมงาน หรือบุคลากรของผู้ควบคุมงานจะไม่รับเงิน สิ้นจ้างและผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุในสัญญาจ้างเท่านั้น เงินหรือสิ้นจ้างนี้รวมถึงผลประโยชน์จากการอนุมัติวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง และ/หรือ จากผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ควบคุมงานหรือบุคลากรของผู้ควบคุมงานรับเงินหรือสิ้นจ้างอื่นใด ให้ถือว่าผู้ควบคุมงานและบุคลากรของผู้ควบคุมงานมีความผิดทางอาญฐานฉ้อโกงได้ทันที

2.11 วิศวกรหรือสถาปนิกที่ผู้ควบคุมงานจัดหาและเข้ารับผิดชอบในโครงการนี้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพ และต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติต่างพร้อยทางวิชาชีพมาแล้วทั้งสิ้น และถือเป็นลูกจ้างหรือบุคลากรของผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าประโยชน์ตอบแทนใดๆ ด้วยตนเอง

2.12 ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดบุคลากรของผู้ควบคุมงานมาปฏิบัติหน้าที่และเข้าประจำที่หน่วยงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเอกสารเสนองาน

2.13 ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดประชุมประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ (Project Weekly Meeting) เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และจัดประชุมประจำเดือน (Project Monthly Meeting) โดยจะเชิญตัวแทนของสำนักงานฯ ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานต่อไปให้งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา

2.14 บันทึกผลการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อถือเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาหากเกิดข้อขัดแย้ง และรวบรวมบันทึกผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำวันจัดส่งให้กับตัวแทนสำนักงานฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2.15 จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม แสดงความก้าวหน้าของงาน รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ผลการประชุม และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือน

2.16 สรุปผลงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเบิกงวดเงินตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง (เมื่อได้รับหนังสือส่งงานจากผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง หากตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้ว ผู้ควบคุมงานจะออกหนังสือรับรองเสนอต่อสำนักงานฯ เพื่อทำการตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างในงวดนั้นๆ)

2.17 ให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค วิธีการและขั้นตอนของปัญหาการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ทั้งนี้ รวมถึงการจัดทำหรือช่วยจัดทำแผนงานเพื่อควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างและระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างและระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง

2.18 จัดเตรียมเอกสารและปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ ให้เหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงเอกสาร Change Order, Shop Drawing กำหนดเอกสารนำเสนอ Project Report การเสนอตัวอย่างวัสดุและรายละเอียดวิธีการก่อสร้างเพื่ออนุมัติใช้ การเสนอหรือการให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานก่อสร้างระหว่างสำนักงานฯ และผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง โดยจัดรวบรวมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้พร้อมที่จะแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

2.19 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือชนิดของวัสดุในการก่อสร้างอันทำให้ราคาก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำราคากลางเสนอต่อสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.20 ผู้ควบคุมงานจะพิจารณาตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างนำเสนอขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ต้องทำบันทึกเหตุผล และความเห็นแจ้งให้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างทราบเพื่อแก้ไขหรือให้นำเสนอวัสดุอื่นมาพิจารณาใหม่ แต่หากเห็นว่าถูกต้องให้อนุมัติผ่านและเสนอต่อสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

2.21 หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าวัสดุหรือวิธีการก่อสร้างอื่นใดที่อาจจะนำมาใช้ให้เกิดผลดีต่อโครงการ ผู้ควบคุมงานจะเสนอข้อแนะนำพร้อมการวิเคราะห์ผลดีผลเสียต่อสำนักงานฯ ทราบและตัดสินใจต่อไป

2.22 การตรวจงานขั้นต้นก่อนการรับงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจสอบระบบประกอบอาคารต่างๆ ก่อนเริ่มการทดลองใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องสำคัญ อันอาจจะทำความเสียหายให้กับงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยในการตรวจงานขั้นต้นก่อนการรับมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานจะดำเนินการดังนี้

2.22.1 จัดทำบัญชีรายการงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) และตรวจสอบตามบัญชีงานว่า ถูกต้องตรงกับที่ระบุในแบบหรือรายการหรือคำสั่งแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อตกลงในสัญญาก่อสร้างหรือไม่

2.22.2 จัดทำบัญชีงานที่ต้องแก้ไข (List of Defective Works) ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ก่อนการรับมอบงานงวดสุดท้าย

2.22.3 เมื่อได้รับแจ้งงานที่ต้องแก้ไข (List of Defective Works) ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจเช็คอีกครั้ง และออกหนังสือรับรองขั้นต้น

2.22.4 จัดทำเอกสารและตรวจสอบยอดเงินในสัญญาก่อสร้างที่จ่ายไปแล้ว และที่ยังค้างจ่ายอยู่ พร้อมทั้งยอดเงินสำหรับงานในส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากยอดสัญญาก่อสร้างเดิมทั้งหมด ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินงวดสุดท้าย

2.22.5 แจ้งสำนักงานฯ ให้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

2.22.6 ในวันตรวจรับงาน หากคณะกรรมการตรวจรับงานยังพบข้อบกพร่องของการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานจะต้องจัดทำบัญชีรายการที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย หรือต้องแก้ไข

2.22.7 ตรวจสอบการซ่อมตามรายการในบัญชีรายการที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยหรือต้องแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นส่วนๆ ไปจนกว่าจะหมดรายการ และแจ้งให้สำนักงานฯ ตรวจสอบงานงวดสุดท้ายอีกครั้ง

2.22.8 หากไม่พบข้อบกพร่อง ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการเรื่องออกหนังสือรับรองการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2.22.9 ทำการติดตามและตรวจสอบ As-Built Drawing แสดงงานที่ทำจริง และ/หรือ แบบแสดงงานที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากแบบเดิมทั้งหมดจากผู้รับจ้าง ภายในกำหนด 30 วันหลังจากแล้วเสร็จตามสัญญา โดยรูปแบบของ As-Built Drawing นี้ ผู้ควบคุมงานจะต้องกำหนดให้เหมาะสมและแจ้งแก่ผู้รับจ้างให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนดขึ้น และถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของงานของผู้ควบคุมงานก่อนการอนุมัติคืนหลักประกันสัญญาจากผู้ควบคุมงาน

### หมวด 3 คุณสมบัติและเงื่อนไขด้านเทคนิคของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานต้องมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างประเภทเดียวกันหรือผลงานก่อสร้างอาคารพร้อมงานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปา ระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) เป็นสัญญาฉบับเดียว และผลงานที่นำเสนอทั้งหมดต้องควบคุมการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้าง และสำเนาคู่สัญญา หรือ สำเนาข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเชื่อถือ

### หมวด 4 การจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้เสนองานจะต้องจัดทำนํายื่นพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ และหลักประกันของโดยข้อเสนอต้องมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ผังการจัดองค์กรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการนี้ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เสนอเข้าปฏิบัติงาน

4.2 หนังสือรับรองผลงานของผู้ว่าจ้างและสำเนาคู่สัญญา

4.3 รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของบุคลากร ที่จะเข้าปฏิบัติงานโครงการนี้ทุกตำแหน่ง พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร และ/หรือ สถาปนิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคลากรนั้นๆ ส่วนช่างเทคนิคและตำแหน่งอื่นๆ ให้แนบสำเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษาด้วย โดยทุกตำแหน่งให้แนบหลักฐานแสดงว่าเป็นพนักงานประจำของผู้ควบคุมงาน หรือของนิติบุคคลที่ร่วมควบคุมงาน

4.4 แนวทาง วิธีการและแผนการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

### หมวด 5 บุคลากรในการควบคุมงาน

5.1 อัตรากำลังบุคลากร ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบรับรองการประกอบวิชาชีพ อาทิ สถาปนิก วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรงานระบบ ช่างเทคนิค การจัดบุคลากรต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างในช่วงนั้นๆ โดยให้แสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ประวัติการทำงาน ภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการนี้ สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

5.2 งบประมาณค่าใช้จ่าย ผู้ควบคุมงานต้องแจกแจงการกำหนดหน้าที่ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มดำเนินงานก่อสร้างจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้าง อัตราค่าแรงบุคลากรควบคุมงานแต่ละคนตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และภาษีต่างๆ

## หมวด 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

สำนักงานฯ จะพิจารณาข้อเสนอเฉพาะจากเอกสารที่ผู้เสนองานได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานฯ ในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศเท่านั้น โดยจะพิจารณาให้ได้ผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และให้ถือว่าการตัดสินใจของสำนักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งอาจพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผู้เสนองานเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้เสนองานกระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนองาน และการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาดโดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดังนี้

6.1 คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ประกอบการพิจารณา หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้นั้น

6.2 ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานรายใด คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้เสนองาน และมีสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้เสนองานที่อยู่ในสภาพที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่ควรทำงานตามประกาศนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

6.3 สำนักงานฯ อาจตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้เสนองานที่มีหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผิดเงื่อนไข หรือมีเงื่อนไข นอกเหนือจากประกาศนี้

6.4 การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดถือเป็นเด็ดขาด

6.5 สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างผู้เสนองาน หากไม่ได้รับอนุมัติเงินจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือจากสำนักงานงบประมาณหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ผู้เสนองานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ จากสำนักงานฯ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ถือว่าผู้เสนองานทุกราย ทราบข้อความตามประกาศ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานฯ ครบถ้วนทุกประการแล้ว และรับตกลงที่จะปฏิบัติ จึงได้ยื่นซองเสนองาน และหากผู้เสนองานรายใดเสนองานผิดเงื่อนไขข้างต้น คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดจะไม่รับพิจารณา

## หมวด 7 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้รับจ้างควบคุมงานเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆ กัน ตามระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง โดยผู้เสนองานจะต้องจัดทำรายงานการควบคุมงานและผลงานก่อสร้างในเดือนนั้นๆ เสนอคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน จำนวน 5 ชุด ซึ่งตรวจรับถูกต้องแล้ว สำนักงานฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างให้ต่อไป

## หมวด 8 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ควบคุมงาน มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการพิจารณา	คะแนน
1. ข้อกำหนดของผู้ให้บริการควบคุมงานตาม TOR	
2. คุณวุฒิและประสบการณ์ของบุคลากร	65
2.1 ประสบการณ์ในงานลักษณะเดียวกับที่ประกาศตาม TOR	10
2.2 วิศวกรงานโยธา	20
2.3 วิศวกรงานระบบ	20
2.4 บุคลากรอื่นๆ	15
3. ผลงานที่ผ่านมา (ก่อสร้างเสร็จแล้ว)	50
3.1 ภาพรวมของผลงานต่างๆไป (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)	20
3.2 อาคารซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับอาคารที่จะควบคุมงาน (ระบุด้วยว่าเป็นงานที่ได้ควบคุมงานแล้วเสร็จทันตามสัญญาหรือไม่)	30
4. แนวความคิด วิธีการในการควบคุมงาน	35
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>150</b>

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
9 ตุลาคม 2557

แบบใบเสนอราคา

การคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑. ข้าพเจ้า(บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้าน).....

อยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ .....

โทรสาร.....E-mail.....โดย.....

ผู้ลงนามข้างทำยนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ .....ลงวันที่ .....และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ .....ลงวันที่..... (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบแห่งเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือก ตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้

เป็นเงิน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗).....บาท

(.....) ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ร้อยละ ๗)เป็นเงิน

จำนวน.....บาท (.....)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท(.....)

ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดซองเสนองาน และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน โดยข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับจ้างเหมางานก่อสร้างเริ่มดำเนินการปรับปรุงทางเข้าและแนวเขตที่ดิน ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และจะดำเนินการต่อไปจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง



๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างฯ แนบท้ายเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือก ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ (๖.๓) ของเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือกฯ ให้แก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ก่อน หรือ ในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละห้า (๕%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน ใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ริบหลักประกันของ หรือ เรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาจทำการประกาศคัดเลือกใหม่ก็ได้ โดยถือว่าผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ .....เพื่อเป็นหลักประกันของ เป็นจำนวนเงิน ..... บาท (.....) มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทสัญชาติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....

( ..... )

ตำแหน่ง .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

แบบหนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....(ชื่อธนาकार)..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  
..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต  
..... จังหวัด ..... โดย ..... ผู้มีอำนาจลง  
นามผูกพันธนาकार ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ตามที่ .....(ชื่อผู้ควบคุมงาน)..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุม  
งาน” ได้ทำสัญญาจ้าง ..... กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ..... ลงวันที่ .....  
ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน .....  
บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ใน  
การชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน ..... บาท  
(.....) ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือผู้ควบคุมงาน  
มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้  
แย้ง และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ควบคุมงานชำระหนี้ก่อน

๒. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือยินยอมให้ที่ปรึกษาปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข  
ใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

๓. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้ง  
หลายของผู้ควบคุมงานจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ  
ตราบเท่าที่ผู้ควบคุมงานยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

**แบบหนังสือค้ำประกัน**

(หลักประกันของ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....(ชื่อ ธรรมชาติ)..... สำนักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โดย ..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ตามที่ .....(ชื่อผู้เสนองาน)..... ได้ยื่นขอเสนองานสำหรับการจัดจ้างผู้ควบคุมงาน ..... ตามเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการเสนองาน เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขการเสนองานต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน ..... บาท (.....) นั้น

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน..... บาท (.....) ในกรณี .....(ชื่อผู้เสนองาน)..... ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเสนองาน อันเป็นเหตุให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีสิทธิริบหลักประกันของเสนองานหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่ .....(ชื่อผู้เสนองาน)..... ได้ถอนใบเสนองานของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทำสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารเสนองาน โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้ง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ .....(ชื่อผู้เสนองาน)..... ชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ..... ถึง ..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. ถ้า .....(ชื่อผู้เสนองาน)..... ขยายกำหนดเวลายื่นราคาของการเสนองานออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายื่นราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....)

สัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน.....

สัญญาเลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เลขที่ ๑๑๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ..... เดือน..... พ.ศ..... ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย..... ตำแหน่ง..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ..... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่ ..... เมื่อวันที่ ..... ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ..... ถนน..... แขวง..... เขต..... จังหวัด..... โดย ..... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ ..... ลงวันที่ ..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ควบคุมงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ควบคุมงานตกลงรับจ้างควบคุมงาน..... ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ควบคุมงานแทนผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ระหว่าง ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาก่อสร้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ตามลำดับ

ข้อ ๒. ผู้ควบคุมงานจะควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง และถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการละเอียดและรายการประกอบแบบ ในผนวก ๑ ของสัญญานี้

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานได้ตกลงราคาค่าจ้างควบคุมงานแบบเหมารวมจนกระทั่งงานแล้วเสร็จตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น .....บาท (.....) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน .....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ตามอายุสัญญาก่อสร้างเป็นเงินเดือนละ.....บาท (.....) ซึ่งเป็นราคารวม

ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ควบคุมงานได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในเดือนนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในแต่ละเดือนที่ผู้ควบคุมงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่าช้าไปกว่าแผนงานที่กำหนดไว้และ/หรืออาจล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากเหตุที่มีได้เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับหรือชะลอการจ่ายค่าจ้างเดือนนั้นแก่ผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้การระงับหรือชะลอการจ่ายค่าจ้างดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ และไม่ถือว่าผู้ว่าจ้างประพฤตินิติสัญญา และผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเดือนนั้นและ/หรือเดือนต่อๆ ไปให้แก่ผู้ควบคุมงาน ต่อเมื่อเห็นว่าเป็นผลงานก่อสร้างในเดือนนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานหรือตามปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้

ข้อ ๔. ผู้ควบคุมงานจะจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และความชำนาญงานให้เหมาะสมกับสภาพการควบคุมงานตามสัญญา และให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของผู้ควบคุมงานดังปรากฏในเอกสารผนวก ๔ แนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การดำเนินงานของผู้ควบคุมงานจะเกิดความเสียหายแก่งานตามสัญญาก่อสร้าง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้ควบคุมงานเปลี่ยนผู้ควบคุมงานบางคนหรือทั้งหมดนั้นได้ และผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว

การเปลี่ยนผู้ควบคุมงานตามความในวรรคแรก ผู้ควบคุมงานจะต้องเสนอรายชื่อผู้ควบคุมงานที่จะปฏิบัติงานแทนนั้นต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ข้อ ๖. ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานจะสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายละเอียดดังกล่าว

ในกรณีที่มีความจำเป็นทางด้านสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรมที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงแบบหรือรายการที่กำหนดไว้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้ ผู้ควบคุมงานมีอำนาจสั่งระงับการดำเนินงานของผู้รับจ้างไว้ก่อน หรือในกรณีเร่งด่วนอาจสั่งการแก้ไขได้ตามความจำเป็น และเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะต้องทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามในกรณีที่จะให้ผู้ว่าจ้างต้องรับภาระการเงินเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้ควบคุมงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ ๗. ถ้าหากสัญญาก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างต้องเลิกไป หรือระงับลงชั่วคราวด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ควบคุมงานไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างควบคุมงานในเดือนนั้นจนกว่างานก่อสร้างอาคารในเดือนนั้นๆ ได้ทำการแล้วเสร็จตามสัญญาไม่ว่าโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือผู้รับจ้างรายใหม่หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินค่าจ้างเดือนนั้นให้แก่ผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๘. ในกรณีที่สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างต้องเลิกไปหรือระงับลงชั่วคราวด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(๑) งดจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานให้แก่ผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาที่สัญญาก่อสร้างต้องเลิกไปหรือระงับลงชั่วคราว แต่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ควบคุมงานเมื่องานจ้างตามสัญญาก่อสร้างนั้นได้ดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะโดยผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายอื่น

(๒) บอกลีกสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานรายนี้ได้ทันที

หากสัญญาก่อสร้างระงับลงชั่วคราวเกินกว่า ..... วัน หรือมีการบอกลีกสัญญาก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้จนเกินกว่า ..... วัน นับถัดจากวันที่สัญญาก่อสร้างเลิกกัน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิบอกลีกสัญญาได้

ข้อ ๙. ในแต่ละเดือน ผู้ควบคุมงานจะทำรายงานผลงานและอุปสรรคของผู้รับจ้างที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ผู้ว่าจ้างทราบ ในกรณีที่ครบอายุสัญญาก่อสร้างหากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ควบคุมงานจะต้องรับรายงานสรุปผลงานทั้งหมดและอุปสรรคที่เป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานจะปฏิบัติดังนี้

(๑) จะดำเนินการควบคุมงานนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญา

(๒) จะไม่ละเลย หรือละทิ้งหน้าที่การควบคุมงาน หรือกระทำการมิชอบในหน้าที่ของตน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้งานตามสัญญาก่อสร้างดำเนินไปโดยไม่สะดวก ล่าช้าหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้รับจ้าง

(๓) จะจัดบุคลากรผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอต่อผู้ว่าจ้าง

(๔) จะไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ ร่วมกับผู้รับจ้าง และจะไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรือดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

ถ้าผู้ควบคุมงานหลีกเลี่ยงหรือกระทำการใดๆ ขัดต่อข้อกำหนดประการใดประการหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือผู้ควบคุมงานปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกลีกสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งรับหรือบังคับจากหลักประกันที่ผู้ควบคุมงานมอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๑๑. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานตามสัญญาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ควบคุมงานจะโดยการละเลยต่อหน้าที่ หรือมิได้ใช้ความรู้ที่เหมาะสมกับการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังกล่าวก็ตาม ผู้ควบคุมงานต้องรับหาทางแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ควบคุมงานเอง และถ้าผู้ควบคุมงานหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง

กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิว่าจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดยผู้ควบคุมงานจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นโดยตรงและในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องอันเกิดจากความเสียหายดังกล่าวนี้ด้วย

ข้อ ๑๒. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดตามสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้เรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ผู้ควบคุมงานในอัตราวันละ ..... บาท (.....)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานล่วงเลยกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เนื่องจากเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง และมีได้เกิดจากความผิดของผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ปฏิบัติล่วงเลยกำหนดเวลานั้น ตามจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรม แต่ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนตามที่กำหนดในสัญญาข้อ ๓

ข้อ ๑๓. ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ควบคุมงานได้นำหลักประกันเป็น ..... เป็นจำนวนเงิน ..... บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๓ มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

เมื่อผู้ควบคุมงานได้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๑๔. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |      |  |       |       |      |
|------|--|-------|-------|------|
| ๑๔.๑ | ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียดและรายการประกอบแบบ   | จำนวน | ..... | แผ่น |
| ๑๔.๒ | ผนวก ๒ เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างฯ    | จำนวน | ..... | แผ่น |
| ๑๔.๓ | ผนวก ๓ ใบเสนอราคา                              | จำนวน | ..... | แผ่น |
| ๑๔.๔ | ผนวก ๔ เอกสารหลักฐานการยื่นของเสนองาน          | จำนวน | ..... | แผ่น |
|      | (เอกสารส่วนที่ ๑ และ เอกสารส่วนที่ ๒)          |       |       |      |
| ๑๔.๕ | ผนวก ๕ หนังสือมอบอำนาจ                         | จำนวน | ..... | แผ่น |
| ๑๔.๖ | ผนวก ๖ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด | จำนวน | ..... | แผ่น |
|      | และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                    |       |       |      |
| ๑๔.๗ | ผนวก ๗ หนังสือบริคณห์สนธิ                      | จำนวน | ..... | แผ่น |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ควบคุมงานจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



สัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
( ..... )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน  
( ..... )

(ลงชื่อ) ..... ผู้ควบคุมงาน  
( ..... )

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
( ..... )

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
( ..... )

## บทนิยาม

**“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”** หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานของสำนักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานของสำนักงานฯ ในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจ หรือสามารถใช้อำนาจ ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภท หรือ บางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ ในการคัดเลือกผู้ควบคุมงานคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

**“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”** หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสำนักงานฯ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงานฯ โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

-----

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

(๑) บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น จำนวน.....แผ่น

(๒) คณะบุคคล

สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น

๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.....แผ่น

(๑) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น

- บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น

(๒) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
- หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

๔.อื่นๆ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคาข้างถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)

บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน )  
อยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด .....โทรศัพท์.....  
โดย ..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไป  
นี้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมจริง ของ (บริษัท/ห้าง/ร้าน).....

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้าพเจ้า .....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)

อยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด ..... โทรศัพท์.....

โดย ..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ขอรับรองว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการ  
ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการของ บริษัท/ห้าง/ร้าน จริง

๑. ....

๒. ....

๓. ....

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ  
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา จำนวน.....แผ่น
๒. หลักประกันของ จำนวน.....แผ่น
๓. หนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญา หรือสำเนาข้อตกลง จำนวน.....แผ่น
๔. อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของใบเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)