

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างควบคุมงาน

1. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน National Advanced NANO Characterization Center (NANC) โดยวิธีคัดเลือก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบริหารอาคารสถานที่ /ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....173,077.00.....บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....29 เมษายน 2558.....
เป็นเงิน.....173,077.00.....บาท

4. ค่าตอบแทนบุคลากร.....บาท

4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ.....1.....คน

4.2 ระดับผู้ดำเนินงาน.....1.....คน

4.3 ระดับผู้ช่วย.....คน

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).....บาท

6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี).....บาท

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

7.1 นายเฉลิมพล เทียนระหงษ์

8. ที่มาของราคากลาง

8.1 คิดค่าจ้างควบคุมงานในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท (งบประมาณค่าก่อสร้าง 8,653,846.00 บาท) เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2543 ข้อ 51 (1)

วันที่ได้รับการอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง (พต) วันที่ 19 พ.ค 58

วันที่ประกาศราคากลางบน Website สวทช./ศน. วันที่ 21 พ.ค 58

e-GP 21 พ.ค 58

ผู้ดำเนินการ นส.เพ็ญพิมล มารี